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CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y Calificación

El  objeto del contrato es la  contratación conjunta de la elaboración del  Proyecto  y la ejecución 
de la obra: Instalación de Línea Aérea de Media Tensión y Línea Subterránea para suministro 
de energía para el Polígono Industrial  “Los Llanos” Fase III de Torredelcampo. El contenido 
mínimo del Proyecto se ajustará a lo establecido  en el artículo 117 de la LCSP. El contratista 
presentará  el  proyecto al órgano de contratación para su aprobación, supervisión  y replanteo, 
teniendo en cuenta el  Anteproyecto redactado al efecto. 

En el perfil  de contratante del Ayuntamiento de Torredelcampo se publicará el anuncio de la 
licitación, la adjudicación provisional y definitiva del  contrato, así como cualquier otro dato e 
información referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 
de la LCSP 

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación 

La forma de adjudicación del  presente contrato será tramitación ordinaria,  procedimiento 
abierto, en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando 
excluida toda negociación de los términos del contrato, de acuerdo con el artículo 141 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más 
ventajosa deberá de atenderse a varios criterios directamente vinculados al objeto del contrato, 
de conformidad con el artículo 134.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público y con la cláusula octava de este Pliego. 

CLÁUSULA TERCERA. El Precio del Contrato

El  precio del presente contrato asciende a la cantidad   809.511,00 €   más  129.521,76 € de 
IVA, total  939.032,76€
El  precio se abonará con cargo a la partida 432.601.82  del vigente Presupuesto Municipal; 
existiendo crédito suficiente hasta el importe aprobado por el Ayuntamiento, quedando 
acreditada la plena disponibilidad de las aportaciones que permiten financiar el contrato. 
La mencionada cantidad servirá de tipo de licitación, debiendo realizar los licitadores  las 
mejoras de sus ofertas  económicas a la baja, siendo automáticamente rechazadas  aquellas 
que excedan de dicho tipo.

CLÁUSULA CUARTA.  Plazo de Ejecución

El  Plazo total  de ejecución del presente Contrato será de 3 meses. El  inicio de las  obras 
contará a partir del día siguiente a la firma  del acta de comprobación  de replanteo.               .
Se deberá presentar un programa de trabajo  en el plazo de treinta días, salvo causa 
justificada, a contar desde la fecha de formalización del contrato, en los términos previstos en 
el artículo 144 del RGLCAP. 
     En el programa de trabajo a presentar, en su caso, por el contratista se deberán incluir los 
siguientes datos:

a. Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con 
expresión de sus mediciones.

b. Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y 
materiales, con expresión de sus rendimientos medios.

c. Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones 
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o 
unidades de obra.

d. Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u 
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a 
precios unitarios.

e. Diagrama de las diversas actividades o trabajos.



    Los plazos parciales que procedan fijar al  aprobar el  programa de trabajo se entenderán 
como integrantes del contrato  a los efectos de su exigibilidad y el incumplimiento de los 
mismos dará lugar a la imposición  de las sanciones establecidas en la cláusula 34.  

CLÁUSULA QUINTA.  Presentación de proposiciones  y documentación administrativa.

Las ofertas  para optar a la adjudicación  del contrato se presentarán en el  Ayuntamiento de 
Torredelcampo, sito en la Plaza del Pueblo 10, de Torredelcampo, en horario de atención al 
público, de 8.00  a 14.00 horas  dentro de los veintiséis días naturales contados desde el 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Las proposiciones podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el   artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las  Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el  empresario deberá justificar la fecha de 
imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión 
de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el  mismo día, consignándose el número del 
expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del licitador. La acreditación de la 
recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante diligencia extendida en el 
mismo por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la 
proposición si  es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de 
terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez 
días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no será admitida. 

Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, los 
requisitos establecidos en la disposición adicional decimonovena de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna 
propuesta en unión temporal  con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una 
unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las 
propuestas por él suscritas. 

La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario de 
las cláusulas del presente Pliego. Las proposiciones para tomar parte en la licitación se 
presentarán en tres sobres cerrados, firmados por el licitador y con indicación del domicilio a 
efectos de notificaciones, en los que se hará constar la denominación del  sobre y la leyenda 
“Proposición para licitar a la contratación de  Redacción del Proyecto y ejecución de obras de 
…………………………… de Torredelcampo”

Los sobres se presentarán cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, 
debiendo figurar en el  exterior de cada uno de ellos el  número de referencia y la denominación 
del contrato al  que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razón social de la empresa y su 
correspondiente NIF o CIF. En su interior se hará constar una relación numérica de los 
documentos que contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma: 

SOBRE “A” "ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PARA CONTRATAR" que incluirá, 
preceptivamente, los siguientes documentos:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, los 
estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su 
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda 
según el tipo de persona jurídica de que se trate, así como el Código de Identificación 
Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que tenga el carácter de auténtica conforme a 
la legislación vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. Estos 
documentos deberán recoger el  exacto régimen jurídico del licitador en el momento de 
la presentación de la proposición.



1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le 
sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el  carácter de auténtica conforme a 
la legislación vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de 
Estados miembros de la Unión Europea, se acreditará mediante su inscripción en el 
registro procedente, de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos 
o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado de acuerdo con 
las disposiciones comunitarias de aplicación

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, 
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente 
o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, 
en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en 
el  Registro local  profesional, comercial o análogo, o en su defecto, que actúan con 
habitualidad en el  tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el 
objeto del contrato.

Igualmente deberán acompañar informe de la Misión Diplomática Permanente 
española, que acredite que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite 
a su vez la participación de las empresas españolas en la contratación con la 
Administración y con el sector público. En los contratos sujetos a regulación 
armonizada, se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las 
empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la 
Organización Mundial del Comercio.

        Estas empresas deberán acreditar que tienen abierta sucursal en España, con               
        designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que están  
        inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma 
oficial al castellano.

2.- Bastanteo de poderes.

             Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a 
una persona jurídica, deberán acompañar también escritura de poder 
debidamente bastanteado. 

3.- Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones para contratar con 
la Administración, de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social y de que no existen deudas de naturaleza 
tributaria en período ejecutivo con el Ayuntamiento de Torredelcampo.

Declaración responsable, conforme al  modelo fijado en el  Anexo II  del   presente pliego, 
de que el empresario, si  se tratare de persona física, o la empresa, sus administradores 
y representantes, si  se tratare de persona jurídica, así como el firmante de la 
proposición, no están incursos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades 
para contratar señaladas en el artículo 49 de la LCSP. Esta declaración comprenderá 
expresamente hallarse al  corriente del cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y 
con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes, así como de no 
tener deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo de pago. 

Asimismo, podrán incluir la autorización expresa a la Administración contratante para 
que, de resultar propuesto adjudicatario, acceda a la citada información a través de las 
bases de datos de otras Administraciones Públicas con las que se hayan establecido 
convenios1.

4.- Acreditación de la finalidad de la empresa y de su organización.

1.



En el  caso de personas jurídicas, los licitadores deberán presentar la documentación 
que acredite debidamente que las prestaciones objeto del contrato están comprendidas 
dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, según resulte de sus respectivos 
estatutos o reglas fundacionales, les sean propias.

5.- Solvencia económica, financiera y técnica.

 Los licitadores deberán presentar:
Certificación acreditativa en original o copia compulsada o autenticada, de poseer la 
clasificación exigida en la cláusula sexta  del presente pliego.
No obstante, en aquellos supuestos en que la empresa se encuentre pendiente de 
clasificación deberá aportar el  documento acreditativo de haber presentado la 
correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesión de la 
clasificación en el plazo previsto para la subsanación de defectos u omisiones en la 
documentación.

Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea, caso de no 
hallarse clasificados en España, deberán presentar, en sustitución de la clasificación, la 
documentación acreditativa de su solvencia económica y financiera y técnica en la 
forma establecida en los artículos 64 y 67 de la LCSP, todo ello sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 73.1 de la LCSP.

6.- Uniones temporales de empresarios.
Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente a la 
Administración deberán presentar, todos y cada uno de los empresarios, los 
documentos exigidos en la presente cláusula, además de un escrito de compromiso 
en el  que se indicarán: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la 
participación de cada uno de ellos así como la asunción del compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios. El citado documento 
deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que 
componen la unión.

Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica de la 
unión temporal y a sus efectos, se acumularán las características acreditadas para 
cada uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificación, el régimen 
de acumulación de las mismas será el establecido en el artículo 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificación, concurran en la unión empresarios 
nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado Miembro de la Unión 
Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado Miembro de la Unión 
Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su 
clasificación y estos últimos su solvencia económica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, 
ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el CIF asignado a dicha 
unión, antes de la formalización del contrato. En todo caso, la duración de la unión será 
coincidente con la del contrato hasta su extinción.

7.- Jurisdicción de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción 
de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias 
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del  contrato, con renuncia, en su caso, 
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

8.- Documentación relativa a la preferencia en la adjudicación.

A efectos de la preferencia en la adjudicación, según lo previsto en la cláusula 9 del 
presente pliego, “Adjudicación del contrato”, podrá presentarse en este sobre la 
siguiente documentación: contratos de trabajo y documentos de cotización a la 
Seguridad Social de los trabajadores minusválidos.



9.- Garantía provisional.

En el supuesto de que se requiera la constitución de garantía provisional se deberá 
aportar resguardo acreditativo de haber constituido la misma por el  importe señalado  y 
con las condiciones y requisitos establecidos en la cláusula 15 del mismo.

10.- Empresas vinculadas.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se 
encuentren en alguno de los supuestos del  artículo 42 del Código de Comercio y que 
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación, 
deberán presentar declaración en la que hagan constar esta condición.

También deberán presentar declaración explícita aquellas sociedades que, presentando 
distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos 
en el artículo 42 del Código de Comercio, respecto de los socios que la integran.

SOBRE “B”. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA   que contendrá:
• Aquellos documentos acreditativos de las circunstancias a tener en cuenta  en la 

valoración de la  licitación de acuerdo con los criterios de adjudicación de la misma, 
excluida la oferta económica.

SOBRE “C” OFERTA ECONÓMICA  que  contendrá:
     
     *   Propuesta económica redactada conforme al modelo de proposición que se inserta en 
este Pliego.

CLÁUSULA SEXTA. Clasificación del Contratista. 

Dada la cuantía del presente contrato como estable la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del  Sector Público, para contratar será requisito 
indispensable que el empresario disponga de la siguiente clasificación:  

Grupo I ( Instalaciones Eléctricas) Subgrupo 6 ( Distribución en Baja Tensión)Categoría E  

CLÁUSULA SÉPTIMA.  Garantía Provisional 

Los licitadores deberán constituir una garantía provisional por importe del  3% del presupuesto 
del contrato, IVA excluido, que responderá del  mantenimiento de sus ofertas hasta la 
adjudicación  provisional del contrato. 

La garantía provisional se depositará: 

— En la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de 
Economía y Hacienda, o en la Caja o establecimiento público equivalente de las Comunidades 
Autónomas o Entidades locales contratantes ante las  que deban surtir efecto cuando se trate 
de garantías en efectivo. 

— Ante el órgano de contratación, cuando se trate de certificados de inmovilización de valores 
anotados, de avales o de certificados de seguro de caución.

La garantía provisional  se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores 
inmediatamente después de la adjudicación definitiva del contrato. En todo caso, la garantía 
será retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva, e 
incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la 
adjudicación. 

El  adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a 
una nueva constitución de esta última, en cuyo caso la garantía provisional se cancelará 
simultáneamente a la constitución de la definitiva.



CLÁUSULA  OCTAVA. Criterios de Adjudicación 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más 
ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación que se puntuarán en orden 
decreciente: 

   *  Presupuesto de Ejecución con aportación de los precios de las distintas unidades  de obra 
de acuerdo con el proyecto presentado ……………………………………………………44 puntos 

     Para la determinación de ofertas con valores anómalas o desproporcionadas  se estará a lo 
establecido en el artículo 85 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. No se adjudicará el  contrato a los licitadores cuyas ofertas sean calificadas como 
anómalas según la definición de este concepto dada más arriba. Tampoco se adjudicará el 
contrato a los licitadores que presenten ofertas económicas superiores al citado presupuesto 
base de licitación.

     Eliminadas las ofertas que contengan ofertas superiores al presupuesto base de licitación, el 
resto de las ofertas económicas presentadas serán valoradas de la siguiente manera: A la 
proposición más barata de éstas (Pmín) se le adjudicará la puntuación máxima (44 puntos) y al 
presupuesto base de licitación (PBL) se le asignará la puntuación mínima (0 puntos). A cada 
una de las proposiciones restantes se les asignarán los puntos (PTi) que resulten de aplicar la 
siguiente fórmula de interpolación lineal en función de los importes de sus respectivas ofertas 
económicas (Pi):

                           Pi - Pmín
PTi (puntos a la propuesta i) = 44 x [ 1 -   -----------------------  ]
                      PBL – Pmín) 
              

* Ampliación de plazo de garantía sobre el mínimo legalmente 
establecido ……………………………………………………………...Hasta  15 puntos
     Por mayor plazo de garantía, respecto al  plazo de garantía indicado en el presente Pliego, 
se otorgará una puntuación de 1 punto por incremento de cada periodo de dos meses, hasta un 
máximo de 15 puntos. 

* Mejoras que el  licitador  pueda presentar respecto de la calidad  o ejecución de las obras , 
siempre que las mismas no supongan  variantes ni ofertas al alza  sobre el  precio de 
licitación…………………………………………………………    Hasta 9 puntos

   * Reducción del plazo justificado de ejecución de las obras …………..Hasta  2 puntos 
    A contar desde el  día siguiente a la fecha del acta de comprobación del replanteo, por menor 
plazo de ejecución, respecto al  plazo máximo indicado, se otorgará una puntuación de 1 punto 
por cada periodo de 15 días hasta un máximo de  4  puntos. 
 
 

        Total baremo……….…………..70 puntos.

CLÁUSULA NOVENA. Mesa de Contratación

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el  punto 10 de la Disposición 
Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del  Sector Público, 
estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma, y formarán 
parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del  órgano que tenga atribuida 
la función de asesoramiento jurídico, y el  Interventor, así como aquellos otros que se designen 
por el  órgano de contratación entre el  personal  funcionario de carrera o personal laboral  al 
servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en total, sea 
inferior a tres. Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación. 



Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros: 
— D. Blas Sabalete Ruiz, Alcalde-Presidente que actuará como Presidente de la Mesa o 
concejal en quién delegue. 
— D. José Quesada Jiménez (PSOE).
--- Dª. Juana Moral Moral. (PSOE).  
--- D. Javier  Chica Jiménez (PSOE)
— D. José Tomás Campiña Jiménez (PP).
— D. Manuel Pegalajar Puerta (IU) 
— Secretario/a de la Corporación o funcionario en quién delegue.
--- Interventor de la Corporación o funcionario en quién delegue.
— D Cristóbal Galán Parras, que actuará como Secretario de la Mesa

CLÁUSULA DÉCIMA. Apertura de Proposiciones 

La mesa de contratación  se constituirá  el quinto día hábil   tras la finalización del  plazo  de 
presentación de las proposiciones, a las doce horas con el fin de  calificar previamente  la 
documentación presentada  por los licitadores en sobre distinto al que contenga la proposición  
y procederá posteriormente a la apertura y examen de las proposiciones, formulando la 
correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación, una vez ponderados los 
criterios que deban aplicarse para efectuar la selección del  adjudicatario, y sin perjuicio de la 
intervención del comité de expertos o del  organismo técnico especializado a los que hace 
referencia el  artículo 134.2 de la Ley de Contratos del  Sector Público,  en los casos previstos 
en el mismo, cuya evaluación de los criterios que exijan un juicio de valor vinculará a aquél a 
efectos de formular la propuesta.  En todo caso, la apertura de la oferta económica se realizará 
en acto público, salvo cuando se prevea que en la licitación puedan emplearse medios 
electrónicos. Cuando para la valoración de las proposiciones hayan de tenerse en cuenta 
criterios distintos al del  precio, el órgano competente para ello podrá solicitar, antes de formular 
su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos. Igualmente, podrán solicitarse 
estos informes cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones 
técnicas del pliego. 
2. La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente 
a la Administración.  No obstante, cuando el  órgano de contratación no adjudique el contrato de 
acuerdo con la propuesta formulada deberá motivar su decisión.

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Adjudicación del Contrato

 La adjudicación del contrato corresponde al Pleno de la Corporación. 

El  órgano de contratación tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la 
proposición más ventajosa en su conjunto, 

La adjudicación provisional se acordará en resolución motivada en el plazo máximo de dos 
meses, a contar desde la apertura de las proposiciones, cuando para la adjudicación del 
contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios.  

La adjudicación provisional se notificará a los licitadores y se publicará, en todo caso, en el 
perfil de contratante del órgano de contratación. 

El  órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación, cuando no exista ninguna oferta 
o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.

La elevación a definitiva de la adjudicación provisional, no podrá producirse antes de que 
transcurran quince días hábiles contados desde el siguiente a aquél en que se publique aquella 
en el perfil de contratante del órgano de contratación.

Durante este plazo, el adjudicatario deberá presentar la documentación justificativa de hallarse 
al  corriente en el  cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
Asimismo, el  adjudicatario deberá presentar, en su caso, la constitución de la garantía definitiva 
y el pago del anuncio o anuncios de licitación.



La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social ante 
el órgano de contratación, se realizará de acuerdo con lo siguiente:

Obligaciones tributarias:

a)        Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el 
epígrafe correspondiente al  objeto del  contrato, siempre que ejerza actividades sujetas 
a dicho impuesto, en relación con las que venga realizando a la fecha de presentación 
de su proposición, referida al ejercicio corriente, o el último recibo, completado con una 
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del  citado 
impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del  impuesto deberán presentar declaración 
responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de encontrarse en alguna 
de las exenciones establecidas en el artículo  82.1 apartados b), e) y f) del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el  Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberán presentar asimismo 
resolución expresa de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria.

Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar, una vez formalizada su 
constitución, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las 
empresas integrantes de la misma.

b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal  de la Administración Tributaria, 
en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el artículo 13 del RGLCAP.

Además, el empresario propuesto como adjudicatario no deberá tener deudas de naturaleza 
tributaria en período ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Torredelcampo. La 
Administración local, de oficio, comprobará mediante los datos obrantes en su propia Tesorería 
el cumplimiento de dicha obligación. 

Obligaciones con la Seguridad Social: 

Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se 
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 
del RGLCAP. 

     La elevación a definitiva de la adjudicación  provisional  no podrá  producirse antes de que 
transcurran quince días  hábiles contados desde el siguiente a aquel  en que se realice dicha 
publicación   del contrato en el perfil  del contratante del  órgano de contratación, que en todo 
caso deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores.

Tendrán preferencia en la adjudicación las proposiciones presentadas por aquellas empresas 
públicas o privadas, que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su 
plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas 
proposiciones igualaran en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los 
criterios que sirvan de base para la adjudicación. En caso de empate entre varias empresas 
licitadoras, tendrán preferencia en la adjudicación aquellas que, habiendo acreditado tener 
relación laboral con personal con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por 100, 
dispongan del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.  A 
efectos de aplicación de esta circunstancia los licitadores deberán acreditarla, en su caso, 
mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad 
Social.

CLÁUSULA DUODÉCIMA.  Garantía Definitiva 

Los que resulten adjudicatarios provisionales de los contratos deberán constituir una garantía 
del 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 



a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones 
establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de 
inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en 
sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o 
establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales 
contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las 
normas de desarrollo de esta Ley establezcan. 

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo 
de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, 
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para 
operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a) 
anterior. 

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las 
normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para 
operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos 
señalados en la letra a anterior. 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo 
de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. Esta garantía responderá a los 
conceptos incluidos en el  artículo 88 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público. 

                                                   
CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Formalización del Contrato 
La formalización del  contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los diez días 
hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación definitiva; 
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. 
El  contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo 
los correspondientes gastos. 

CLÁUSULA  DECIMOCUARTA.  Prerrogativas de la Administración.
     El órgano de contratación de conformidad con el artículo 194 de la Ley 30/2007 de 
Contratos del Sector Público  ostenta las siguientes prerrogativas:

a) Interpretación del contrato.
b) Resolución de las dudas.
c) Modificación del contrato.,
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.
Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y 
serán inmediatamente ejecutivos.  

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Interpretación del proyecto.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al  responsable del contrato, en los ámbitos de 
su respectiva competencia, la interpretación técnica del proyecto y la facultad de dictar las 
órdenes para su desarrollo.

El  contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, 
adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del  director de la obra la 
correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización, quien deberá contestar 
en el plazo de un mes a la citada solicitud.

CLÁUSULA DECIMOSEXTA . Dirección de las obras.

El  órgano de contratación, a través de la dirección de las obras, efectuará la inspección, 
comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra ejecutada.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo  214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, relativa a la función interventora, será misión del director facultativo y, en su caso, del 
responsable del  contrato, la comprobación de la realización de las obras según el proyecto, así 
como sus instrucciones en el curso de la ejecución de las mismas.



El  contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al  personal  de la dirección 
de las obras, que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales 
destinados a las obras para su previo reconocimiento.

Cuando el  contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir 
la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución 
de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizarán los replanteos parciales que la dirección de la misma 
estime convenientes. De todos ellos se levantará acta por cuadruplicado ejemplar con los 
planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos serán 
de cuenta del contratista. Este permanecerá en la obra desde su comienzo y durante toda la 
jornada de trabajo.

El  director facultativo de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la 
existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad 
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los 
gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la dirección certificará 
la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las calas, valoradas a los 
precios unitarios del presupuesto de adjudicación. En cuanto a la demolición y reconstrucción 
de las obras defectuosas o mal  ejecutadas y sus gastos, se estará a lo dispuesto en la LCSP y 
en el RGLCAP.

Asimismo, el  director de la obra, de conformidad con lo establecido en el artículo 145 del 
RGLCAP, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra 
y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo los 
gastos que se originen de cuenta  del contratista .

La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos necesarios 
en los casos de peligro inminente. El  contratista deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de 
que la dirección de la obra promueva con posterioridad la tramitación administrativa 
correspondiente.

El  procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 214 de la LCSP, será el 
establecido en el artículo 146 del RGLCAP. 

La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, mediante 
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades inherentes a 
la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme 
a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la dirección e inspección de la obra.

CLÁUSULA DECOMOSÉPTIMA. Abonos, mediciones  y valoración

 Sólo se abonará al  contratista la obra que realice conforme a los documentos del  proyecto  y 
en su caso,  a las órdenes recibidas  por escrito del director  de la obra. Por consiguiente, no 
podrá servir de base  para reclamaciones de ningún  género el  número de unidades  de obra 
realizadas no consignadas en el proyecto ni ordenada por el director de obra.

El  contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar 
las obras en el  plazo contractual, salvo que a juicio de la Dirección de las obras existiesen 
razones para estimarlo inconveniente. El pago del  precio se realizará de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 200 LCSP. 

La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por la dirección de la obra, pudiendo 
el  contratista presenciar la realización de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas 
dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el 
contratista está obligado a avisar con la suficiente antelación, a fin de que la dirección pueda 
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las 
definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba 



corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración 
sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptará como unidad de medida la señalada en el epígrafe 
correspondiente de los estados de mediciones del proyecto. Terminada la medición, por el 
director de la obra se procederá a la valoración de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad 
el  precio unitario correspondiente del  presupuesto o el  contradictorio que proceda, teniendo en 
cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales 
acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra . 

Al  resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo anterior, se le 
aumentarán los porcentajes señalados en el artículo 131 del RGLCAP adoptados para formar 
el  presupuesto y la cifra que resulte se multiplicará por el coeficiente de adjudicación, 
obteniendo así la relación valorada mensual, que dará lugar a la certificación mensual, la que 
se expedirá por la Administración en los diez días siguientes al mes que corresponda.
La demora en el  pago por plazo superior a sesenta días devengará a favor del contratista los 
intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la 
Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad  en las operaciones 
comerciales, de conformidad con los establecido en el artículo 200.4 de la LCSP.

En todo caso, las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista 
tendrán el carácter de abonos a cuenta, no supondrán en forma alguna aprobación y recepción 
de las obras que comprenden, a resultas de la certificación final de las obras ejecutadas, que 
se expedirá en el plazo de tres meses contados a partir de la recepción y a cuenta de la 
liquidación del contrato.

Con respecto a las partidas señaladas en el  presupuesto a tanto alzado, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 154 del RGLCAP.

El  contratista, previa petición escrita, tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por materiales 
acopiados y por instalaciones o equipos, en la forma y con las garantías que, a tal efecto 
determinan los artículos  200 y 215 de LCSP y 155 a 157 del  RGLCAP en la cuantía y 
condiciones 

Si  fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el 
proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicación de 
las mismas serán fijados por la Administración, a la vista de la propuesta del  director de la obra 
y de las observaciones del  contratista a esta propuesta en trámite de audiencia, por plazo 
mínimo de tres días hábiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el órgano de contratación, se considerarán 
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 217.2 de la LCSP.

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Obligaciones del contratista. 

El  contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del  mismo y de acuerdo con las 
instrucciones que para su interpretación diera al contratista la Administración.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios 
Oficiales, o en cualquier medio de comunicación, los de formalización del contrato en el 
supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, autorizaciones y 
permisos procedan, además de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente 
legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la 
empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, 
de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal  a 
su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros 
que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo.

El  contratista tendrá la obligación de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, 
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administración.



El contratista  tendrá la obligación de asumir los costes de la dirección de la obra.

El  contratista queda obligado a realizar, a su costa, si  así lo solicita la dirección de la obra, un 
reportaje fotográfico mensual sobre las mismas, así como cuantas fotografías le puedan ser 
exigidas durante la ejecución de aquellas.

El  contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para indicar el 
acceso a la obra, las de circulación en la zona que ocupan los trabajos, así como las de los 
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus 
lindes o inmediaciones, así como a cumplir las órdenes a que se refiere la cláusula 23 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado.

El  contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su conservación 
y policía hasta la recepción y durante el  plazo de garantía de las mismas. Igualmente, el 
adjudicatario responderá de la vigilancia de los terrenos así como de los bienes que haya en 
los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la cláusula 33 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. Si así fuera requerido por 
la dirección de la obra, el  contratista tendrá la obligación de adscribir, con carácter permanente, 
personal de guarda en las obras hasta la recepción de las mismas.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación, se 
entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven los 
diversos conceptos. 

No obstante, en todo caso, en la oferta económica, se indicará como partida independiente el 
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

El  contratista está obligado a dedicar o adscribir   a la ejecución del contrato  los medios 
personales y materiales  suficientes para ello ( art. 53.2 de la Ley 30/2007  de Contratos del 
Sector Público).

El  contratista deberá  cumplir con las previsiones establecidas en el  Plan de Seguridad y Salud  
en el Trabajo.

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Formalizado el contrato el adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de la Obra, ajustado al Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, Estudio Básico de 
Seguridad del Proyecto, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en estos.

En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 
que el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar 
disminución del  nivel  de protección previsto en el  Estudio. El Plan será aprobado por el 
Ayuntamiento, antes del  inicio de la obra, previo informe del Coordinador en materia de 
seguridad y salud o de la Dirección facultativa de la Obra, si no fuera preceptivo designar 
Coordinador, y se comunicará a la Autoridad Laboral. Efectuado este trámite se procederá al 
acta de replanteo e inicio de la obra. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA . Comprobación del Replanteo

Dentro del plazo que se señale en el  contrato, que no podrá ser superior a un mes desde la 
fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la 
Administración encargada de las obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la 
comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado 
que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar  de la misma al 
órgano que celebró el contrato. El acta de comprobación deberá recoger expresamente lo 
dispuesto en los artículos 140 del RGLCAP.

Si  el  resultado de la comprobación demuestra, a juicio del  director de la obra y sin reserva por 
parte del  contratista, la viabilidad del  proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dará por 



aquél la autorización para su inicio, empezándose a contar el  plazo de ejecución desde el  día 
siguiente al  de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la 
viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución 
de la obra, la dirección, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el 
comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta. La autorización de inicio constará 
explícitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el 
párrafo anterior o el  director de la obra considere necesaria la modificación de las obras 
proyectadas, quedará suspendida la iniciación de las mismas, haciéndolo constar en el acta, 
quedando obligado a dar cuenta inmediata a la Administración, que resolverá lo que proceda. 
El régimen de la modificación se ajustará a lo previsto en el artículo 141 del RGLCAP. 

En tanto sea dictada la resolución, quedará suspendida la iniciación de las obras desde el  día 
siguiente a la firma del acta, computándose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a 
que hace referencia el artículo 221.2 de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, el órgano de contratación dictará la 
resolución correspondiente, que se notificará fehacientemente al contratista. El plazo de 
ejecución empezará a contarse desde el día siguiente a la recepción de la notificación del 
acuerdo de autorización de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicará igualmente cuando el  contratista formulase reservas en 
el  acto de comprobación del replanteo. No obstante, si a juicio del órgano de contratación tales 
reservas resultasen infundadas, no quedará suspendida la iniciación de las obras ni, en 
consecuencia, será necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciación de las 
mismas y se modifique el cómputo del plazo para su ejecución.

En el caso de que el  expediente haya sido declarado de tramitación urgente, por aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 96 de la LCSP, la comprobación del  replanteo y la iniciación de las 
obras deberá realizarse a partir de la adjudicación del  contrato y constitución, en su caso, de la 
garantía definitiva, aunque no se haya formalizado el correspondiente contrato.

El  acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del  contrato a los efectos de su 
exigibilidad.

CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA .  Revisión de Precios.

No procede 

CLÁUSULA  VIGESIMOSEGUNDA.  Responsabilidad del contratista por daños y 
perjuicios.

El  contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se 
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del 
contrato. Si  los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una 
orden dada por la Administración, ésta será responsable dentro de los límites señalados en las 
leyes. También será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros 
como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, será de 
aplicación lo preceptuado en el artículo 198 de la LCSP.

CLÁUSULA VIGÉSIMOTERCERA. Aviso de terminación de la ejecución de la obra.

El contratista, con la antelación  de quince días hábiles, comunicará por escrito a la 
dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del  contrato, a efectos de 
que se pueda realizar su recepción. El procedimiento y plazos para la tramitación de esta 
comunicación, la designación de representante para la recepción y la comunicación, en su caso 
a la Intervención, se regularán por lo establecido en el artículo 163 del RGLCAP.

CLÁUSULA VIGÉSIMOCUARTA. Recepción de la obra.

El  contrato se entenderá cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo 
con los términos del mismo, y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto.



Dentro del  mes siguiente a la finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a la 
recepción de la misma.

Dicho acto será comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervención General, a efectos de 
su asistencia potestativa al mismo.

Si  las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
funcionario técnico designado por la Administración contratante o, en el caso de que se hubiese 
nombrado, el responsable del contrato, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente 
acta por cuadruplicado, que deberá ser firmada por los concurrentes a la recepción, 
entregándose un ejemplar al funcionario técnico que represente a la Administración, otro al 
director de la obra, el tercero al representante de la Intervención General y el cuarto al 
contratista, comenzando entonces el plazo de garantía. En el  acta de recepción el director de la 
obra fijará la fecha para el inicio de la medición general, quedando notificado el contratista para 
dicho acto.

El  contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean 
imputables no cumple esta obligación, el representante de la Administración le remitirá un 
ejemplar del  acta para que, en el plazo de diez días, formule las alegaciones que considere 
oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta, y el 
Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas 
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese 
efectuado, podrá concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por 
causas imputables al contratista.

CLÁUSULA VIGÉSIMOQUINTA. Medición general y certificación final.

Recibidas las obras, se procederá seguidamente a su medición general con asistencia del 
contratista, formulándose por el  director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepción, 
la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del  plazo de 3 
meses, contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la 
certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada, en su caso, al  contratista dentro 
del plazo de sesenta días a partir de su expedición a cuenta de la liquidación del contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMOSEXTA.  Plazo de garantía y liquidación.

El  plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha del acta de recepción de la 
obra y  será  de DOCE MESES.  Los gastos de conservación y vigilancia durante el plazo de 
garantía serán a cargo del contratista.
Durante dicho plazo cuidará el contratista, en todo caso, de la conservación y policía de las 
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del  proyecto 
y a las instrucciones que dicte la dirección de la obra. Si, a juicio de la Administración, 
descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutarán por ella misma y a 
costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el daño.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes 
recibidas comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, de 
conformidad con lo dispuesto en el  art. 18.21  del Pliego de Condiciones Técnicas Generales 
aplicable a la redacción de proyectos y ejecución de las Obras Municipales.

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del  plazo de garantía, el director 
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el 
estado de las obras. Si este fuere favorable, el  contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 219 de la LCSP, procediéndose a la 
devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y en su caso, al  pago de 
las obligaciones pendientes, aplicándose a éste último lo dispuesto en el  artículo 200.4 de la 
LCSP. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en 
la ejecución de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía el director 
procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo 



construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la 
conservación de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del  plazo de 
garantía.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso 
contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el director de la obra y en el  plazo 
de un mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, notificándose al  contratista 
para que en el  plazo de diez días preste su conformidad o manifieste los reparos que estime 
oportunos. En el  plazo de dos meses, contados a partir de la contestación del contratista o del 
transcurso del plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la 
liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma. 

Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el 
expediente el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de la obra o su puesta en 
servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que 
concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y consecuencias propios del  acto de 
recepción de la obra en los términos establecidos en el artículo 168 del RGLCAP.

CLÁUSULA VIGESIMOSÉPTIMA. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si  la obra se arruinara con posterioridad a la expiración del plazo de garantía, por vicios ocultos 
de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá 
éste de los daños y perjuicios durante un plazo de quince años a contar desde la recepción.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

CLÁUSULA VIGÉSIMOOCTAVA . Ejecución del Contrato. 

La ejecución de la obra obras comenzará con la segunda acta de comprobación del replanteo e 
inicio de las obras. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el  contrato, que no 
podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales 
justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en presencia 
del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho con ocasión de la aprobación 
del Proyecto de obras, extendiéndose esta segunda acta del resultado que será firmada por 
ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al  órgano que celebró el 
contrato. 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al  proyecto que sirve de base al contrato y 
conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren al  contratista el 
Director facultativo de las obras, en los ámbitos de su respectiva competencia. 
El  contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del  plazo total  fijado para la realización 
del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. La 
constitución en mora del  contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración. 

CLÁUSULA VIGÉSIMONOVENA. Modificación del Contrato
 
Una vez perfeccionado el  contrato, el  órgano de contratación sólo podrá introducir 
modificaciones en el mismo por razones de interés público y para atender a causas 
imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente. Hay que tener en cuenta 
que en ningún caso podrán afectar a las condiciones esenciales del contrato. 

No tendrán la consideración de modificaciones del  contrato las ampliaciones de su objeto que 
no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una corrección del mismo o que consistan 
en la realización de una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente 
o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentación preparatoria 
del contrato, que deberán ser contratadas de forma separada, pudiendo aplicarse, en su caso, 
el  régimen previsto para la contratación de prestaciones complementarias si  concurren las 
circunstancias previstas en los artículos 155.b) de la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público. 



No obstante, serán obligatorias para el contratista las modificaciones del  contrato de obras, que 
siendo conforme con el párrafo primero, produzcan aumento, reducción o supresión de 
unidades de obra o sustitución de una clase de fábrica por otra, cuando ésta sea una de las 
comprendidas en el  contrato. En caso de supresión o reducción de obras, el  contratista no 
tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. Las modificaciones del contrato deberán 
formalizarse conforme a lo dispuesto en el  artículo 140 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de 
Contratos del Sector Público. 

CLÁUSULA TRIGESIMA . Riesgo y ventura.

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 199 de la LCSP.

CLÁUSULA TRIGÉSIMOPRIMERA: Cesión del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el 
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos 
en el artículo 209 de la LCSP.

CLÁUSULA TRIGESIMOSEGUNDA. Subcontratación.

El  contratista, podrá concertar con terceros la realización parcial  del mismo, que quedará 
sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 210 de la 
LCSP. La infracción de estas condiciones, así como la falta de acreditación de la aptitud del 
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las 
que hacen urgente la subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la imposición al 
contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato. 

El  contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, 
de acuerdo con la legislación laboral. 

En todo caso, en el proceso de subcontratación deberán cumplirse las normas generales sobre 
subcontratación establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la 
Subcontratación en el Sector de la Construcción y sus normas de desarrollo, cuyas 
infracciones, conforme a lo indicado en su artículo 11, serán sancionadas con arreglo a lo 
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

No podrá exceder del  60% las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con 
terceros. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMOTERCERA. Resolución del contrato.

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 206 y 220 de la LCSP, así 
como las siguientes: 

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración.
- El  incumplimiento de lo dispuesto en la cláusula  sobre la procedencia de la 

subcontratación.
- La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la Administración.
- El  incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de los 

datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el 
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.

− El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, 
calificadas como tales en los pliegos o en el contrato.

La resolución del contrato se acordará por el  órgano de contratación de oficio o a instancia del 
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente 
establecida por el artículo 109 del RGLCAP

En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, le será incautada la 
garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados 



en lo que excedan del importe de la garantía incautada. La determinación de los daños y 
perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a cabo por el órgano de contratación en 
decisión motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que 
implique para la inversión proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la Administración. 

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 207 de 
la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 208 y 222 de la LCSP así como en el 
artículo 110 del RGLCAP.

CLÁUSULA TRIEGÉSIMOCUARTA.  Penalidades por Incumplimiento 

— Cuando el  contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del  plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la 
resolución del contrato o por la imposición de las penalidades previstas en el  artículo 196.4 
LCSP: de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del  5% del precio del contrato, 
el  órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del  mismo o acordar la 
continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución 
parcial de las prestaciones definidas en el  contrato, la Administración podrá optar, 
indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalidades establecidas 
anteriormente. 

— Cuando el  contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del  contrato de medios 
personales o materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades en proporción a la 
gravedad del  incumplimiento y su cuantía nos podrá ser superior al  10% del presupuesto del 
contrato. 

Las penalidades se impondrán por acuerdo del  órgano de contratación, adoptado a propuesta 
del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se 
harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, 
deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, 
cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.
 
CLÁUSULA TRIGESIMOQUINTA. Régimen Jurídico del Contrato. 

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción 
se regirá por lo establecido en este Pliego,  y en el  Proyecto de Urbanización que sirve de 
anexo al  mismo y para lo no previsto en él, será de aplicación la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público y el  Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el 
que se aprueba el  Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas en todo lo que no se oponga a la Ley 30/2007; el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la contratación de obras del Estado aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de 
diciembre ( también denominado PGAC en el  Pliego de Condiciones  del Proyecto Técnico, el 
Proyecto Técnico aprobado y supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho 
administrativo y en su defecto, las normas de derecho privado. 

El  Orden Jurisdiccional  Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las 
controversias que surjan entre las partes en el  presente contrato de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del  Sector 
Público. 

En Torredelcampo, a ……. de ……… de 2009.



ANEXO I

CUADRO RESUMEN

1 EXPEDIENTE Nº:  2754/2009
2 FECHA DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE: 
3 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: ABIERTO      CRITERIO DE 

ADJUDICACIÓN: VARIOS CRITERIO DE ADJUDICACIÓN.
4 TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE: ORDINARIA
5 PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: 26 DÍAS NATURALES, 

CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO 
DEL CONTRATO EN EL BOP.

 
OBRA Nº 1

A

OBJETO DEL CONTRATO: REDACCIÓN DEL PROYECTO Y EJECCUCIÓN DE 
LAS OBRAS DE INSTALACIÓN DE LÍNEA AÉREADE MEDIA TENSIÓN Y LÍNEA 
SUBTERRÁNEA PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA PARA POLÍGONO 
INDUSTRIAL DE TORREDELCAMPO, FASE III
CÓDIGO CPA-2003: 

B TÉCNICO AUTOR DEL ANTEPROYECTO: Dª ADELA LILLO BUENO
 C - PRESUPUESTO DE LICITACIÓN:   809.511,00 €  MAS  129.521,76 IVA €

- PROYECTO COMPLETO:  SI       PRESUPUESTO:             €  IVA:                 €
- EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO COINCIDE CON EL PRESUPUESTO DE 
LICITACIÓN:
   SI   VALOR ESTIMADO:    €
  NO   VALOR ESTIMADO:    €

- EN EL SUPUESTO DE QUE EXISTA PROYECTO COMPLETO POR IMPORTE 
SUPERIOR AL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN, SE PODRÁ CONTRATAR LA 
DIFERENCIA POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.

D PARTIDA PRESUPUESTARIA:  432.601.82
Nº DE OPERACIÓN: 

E PLAZO DE EJECUCIÓN: 
F CLASIFICACIÓN:  GRUPO I ( INSTALACIONES ELÉCTRICAS)  SUBGRUPO 6 

(DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA) CATEGORÍA DEL CONTRATO E
G REVISIÓN DE PRECIOS:  NO                                          ÍNDICES O FÓRMULAS: 

 



ANEXO II

   
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

 TITULO DE LA OBRA:

 D. ............................................................, CON D.N.I........................ Y DOMICILIO A 
EFECTOS DE NOTIFICACIONES EN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
TELÉFONO ....................., ACTUANDO EN NOMBRE PROPIO O REPRESENTACIÓN DE LA 
EMPRESA O SOCIEDAD .............................., EN SU CALIDAD DE ....................

 EXPONE: 

1. - QUE ENTERADO DE LAS CONDICIONES Y REQUISITOS QUE SE EXIGEN 
PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA DE REFERENCIA Y CON ESTRICTA SUJECIÓN A 
LOS MISMOS Y AL PROYECTO QUE LOS DEFINE, SE COMPROMETE (EN NOMBRE 
PROPIO O DE LA EMPRESA REPRESENTADA) A SU EJECUCIÓN POR  UNA BAJA 
DEL...............%, LO QUE REPRESENTA UNA CANTIDAD DE…………………..€, IVA 
EXCLUIDO, CORRESPONDIENDO UN IVA DE………………….€

 2. - QUE A TODOS LOS EFECTOS DEBE ENTENDERSE QUE DENTRO DE LA 
PRESENTE OFERTA HA SIDO COMPRENDIDO NO SÓLO EL PRECIO DE EJECUCIÓN, 
SINO TAMBIÉN LOS GASTOS GENERALES DE LA EMPRESA, GASTOS FINANCIEROS, 
CARGAS FISCALES, TASAS DE LA ADMINISTRACIÓN LEGALMENTE ESTABLECIDAS Y 
BENEFICIO INDUSTRIAL, SIN QUE EL IMPORTE GLOBAL CONTRATADO EXPERIMENTE 
INCREMENTO ALGUNO.

    FECHA, FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA.

NOTA.- EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE EL PORCENTAJE DE BAJA Y LA CANTIDAD 
SIN IVA, PREVALECERÁ EL PORCENTAJE DE BAJA.



ANEXO III

 D. ............................................................, CON D.N.I........................ Y DOMICILIO A 
EFECTOS DE NOTIFICACIONES EN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
TELÉFONO ....................., ACTUANDO EN NOMBRE PROPIO O REPRESENTACIÓN DE LA 
EMPRESA O SOCIEDAD .............................., CON CIF.............................EN SU CALIDAD 
DE ...................., DECLARA BAJO SU PERSONAL RESPONSABILIDAD:

 QUE ESTA VIGENTE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN EL REGISTRO DE 
CONTRATACIÓN DE DIPUTACIÓN. SE DECLARA EXPRESAMENTE QUE ESTÁ 
VIGENTE LA CLASIFICACIÓN.  

 TENER CAPACIDAD DE OBRAR Y NO ESTAR INCURSO EN LAS PROHIBICIONES 
QUE CONTIENE EL ARTÍCULO 49  DE LA LEY 30/2007, DE 30 DE OCTUBRE, DE 
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.

 QUE EL LICITADOR PERSONA FÍSICA O LOS ADMINISTRADORES DE LA 
PERSONA JURÍDICA QUE REPRESENTA, NO ESTÁN INCURSOS EN NINGUNO DE 
LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE LA LEY 12/1995, DE 11 DE MAYO, DE 
INCOMPATIBILIDADES DE LOS MIEMBROS DE GOBIERNO DE LA NACIÓN Y DE 
LOS ALTOS CARGOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO; LEY 
3/2005, DE 8 DE ABRIL, DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUCÍA, SOBRE 
INCOMPATIBILIDADES DE ALTOS CARGOS Y LEY 53/1984, DE 26 DE DICIEMBRE, 
DE INCOMPATIBIL IDADES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

 HALLARSE AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS  CON EL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 
IMPUESTAS POR LAS DISPOSICIONES VIGENTES, ENCONTRARSE INSCRITO EN 
LA SEGURIDAD SOCIAL Y AL CORRIENTE EN EL ABONO DE LAS CUOTAS 
CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO ESTAR DE ALTA Y AL CORRIENTE EN EL 
IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 

FECHA,  FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA



ANEXO IV

AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS CON EL ESTADO EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

Don/Dña. ______________________________________________________________

Con DNI ______________________________, en nombre propio/ en representación de

______________________________________________________________________

con CIF ________________________ (cumplimentar lo que proceda).

A U T O R I Z A

A la Diputación de Granada a solicitar la cesión de la información, por medios informáticos o 
telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus obligaciones  tributarias  
con  el   Estado, a  efectos del  procedimiento  de  contratación

TITULO _______________________________________________________________

Nº EXPTE. _______________, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, disposición adicional cuarta de 
la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras 
Normas Tributarias, y demás disposiciones de aplicación.

En ............................, a .......... de ................................. de 20...............

Fdo.:

(SELLO DE LA EMPRESA, EN SU CASO)


